

**COMMUNE DE VILLERS-BOCAGE**

N°	Prestations	Quantité	Unité	PU	Total en €HT
<b>0</b>	<b>PHASE COMMUNE - REUNIONS</b>				
1.1	Réunion de lancement	1	unité		- €
1.2	Réunion de travail/collecte de donnée avec le lotisseur Nexity	1	unité		- €
1.3	Réunion de présentation phase I	2	unité		- €
1.4	Réunion de présentation phase II	1	unité		- €
1.5	Réunion de présentation phase III	2	unité		- €
1.6	Réunion de présentation phase IV et synthèse finale, mise au point	2	unité		- €
<b>TOTAL PHASE 0</b>					<b>- €</b>

**Tableaux des temps estimés à passer**

Chef ou directeur de projet	ingénieur études	technicien/projet eur	secrétaire	Sous traitance	location matériel	Prix unitaire
				/	/	
						- €
						- €
						- €
						- €
						- €
						- €
						- €
0	0	0	0	- €	- €	- €

**DIAGNOSTIC EAUX USEES**

**DETAIL DU MONTANT DE L'ETUDE**

I	PHASE I : ETAT DE L'EXISTANT - RECONNAISSANCE ET MISE A JOUR DES PLANS D'ASSAINISSEMENT	Quantité	Unité	PU	Total en €HT
1.1	Collecte des données	1	forf.		- €
1.2	Analyse des données et Etat des lieux	1	forf.		- €
1.3	Reconnaissance des réseaux d'assainissement Analyse de 200 regards et 700 boîtes de branchement Analyse des 5 postes (fiches+étalonnage)	1	forf.		- €
1.4	Mise à jour des réseaux d'assainissement sous informatique à partir des reconnaissances terrain et rapports ITV	1	forf.		- €
1.5	Rapport phase I	1	forf.		- €
<b>TOTAL PHASE I</b>					<b>- €</b>

Chef ou directeur de projet	ingénieur études	technicien/projet eur	secrétaire	Sous traitance	location matériel	Prix unitaire
						- €
						- €
						- €
						- €
						- €
						- €
0	0	0	0	- €	- €	- €

II	PHASE II : MESURES DES DEBITS SUR LES RESEAUX NAPPE HAUTE	Quantité	Unité	PU	Total en €HT
2.1	Mesures en continu sur 16 points (dont 3 en télégestion avec pas de temps à modifier) pendant 4 semaines : mise en place et exploitation des résultats - 5 postes - 4 trop pleins sur postes - 3 points step (entrée, et bypass) TELEGESTION - 4 mesures de débit en réseau	1	forf.		- €
2.2	Mesure ponctuelle de nappes (2 points)	1	forf.		- €
2.3	Mise en place d'un pluviomètre et enregistrement	1	forf.		- €
2.4	Analyse synthétique des bilans 24 h (entrée / sortie) réalisées par l'exploitant (6/an) + celui réalisé pendant la campagne de mesure	1	forf.		- €
2.5	Inspection nocturne et exploitation des résultats	2	u		- €
2.6	Rapport phase II	1	forf.		- €
<b>TOTAL PHASE II</b>					<b>- €</b>

Chef ou directeur de projet	ingénieur études	technicien/projet eur	secrétaire	Sous traitance	location matériel	Prix unitaire
						- €
						- €
						- €
						- €
						- €
						- €
0	0	0	0	- €	- €	- €







N°	Prestations	Quantité	Unité	PU	Total en €HT
<b>PLAN DE GESTION DE LA SECURITE SANITAIRE DES EAUX (PGSSE)</b>					

**DETAIL DU MONTANT DES ETUDES**

N°	Prestations	Quantité	Unité	PU	Total en €HT
<b>0 REUNIONS</b>					
0.1	Réunion intermédiaire et final	2	forf.		- €
<b>TOTAL REUNIONS</b>					<b>- €</b>
<b>I PHASE I : ETAT DES LIEUX</b>					
1.1	Etat des lieux (organisation et moyens opérationnels, description patrimoniale) + rapport de phase I	1	forf.		- €
<b>TOTAL PHASE I</b>					<b>- €</b>
<b>II PHASE II : ETUDE DES DANGERS ET DES RISQUES SANITAIRES</b>					
2.1	Etude des dangers et appréciation des risques sanitaires associés aux services + rapport phase II	1	forf.		- €
<b>TOTAL PHASE II</b>					<b>- €</b>
<b>III PHASE III : ELABORATION DU PLAN</b>					
3.1	Elaboration du plan : identification des mesures de maîtrise des risques, définition des actions d'élimination ou réduction des risques + rapport phase III	1	forf.		- €
<b>TOTAL PHASE III</b>					<b>- €</b>
<b>IV PHASE IV : MISE EN PLACE DUSUIVI DU PLAN D'ACTION</b>					
4.1	Mise en place de plan d'action, de suivi et d'amélioration des mesures + rapport phase IV	1	forf.		- €
<b>TOTAL PHASE IV</b>					<b>- €</b>
<b>TOTAL PHASE I</b>					<b>- €</b>
<b>TOTAL PHASE II</b>					<b>- €</b>
<b>TOTAL PHASE III</b>					<b>- €</b>
<b>TOTAL PHASE IV</b>					<b>- €</b>
<b>TOTAL PCSSE €HT</b>					<b>- €</b>

**TOTAL DES ETUDES**

PHASE COMMUNE - REUNIONS	- €
DIAGNOSTIC EAUX USEES	- €
DIAGNOSTIC EAUX PLUVIALES	- €
DIAGNOSTIC EAU POTABLE	- €
PLAN DE GESTION DE LA SECURITE SANITAIRE DES EAUX (PGSSE)	- €
<b>TOTAL €HT</b>	<b>- €</b>
<b>TVA 20%</b>	<b>- €</b>
<b>TOTAL € TTC</b>	<b>- €</b>

Chef ou directeur de projet	ingénieur études	technicien/projet eur	secrétaire	Sous traitance	location matériel
-----------------------------	------------------	-----------------------	------------	----------------	-------------------

Chef ou directeur de projet	ingénieur études	technicien/projet eur	secrétaire	Sous traitance	location matériel
					/

Prix unitaire

--	--	--	--	--	--

- €

--	--	--	--	--	--

- €

--	--	--	--	--	--

- €

--	--	--	--	--	--

- €

--	--	--	--	--	--

- €

0	0	0	0	- €	- €
---	---	---	---	-----	-----

- €

Chef ou directeur de projet	ingénieur études	technicien/projet eur	secrétaire	Sous traitance	location matériel
0	0	0	0	- €	- €
0	0	0	0	- €	- €
0	0	0	0	- €	- €
0	0	0	0	- €	- €
0	0	0	0	- €	- €
0	0	0	0	- €	- €

- €

- €

- €

- €

- €