



CCTP COORDINATION SPS - ANNEXE 1

FICHE DESCRIPTIVE DE L'OPERATION Coordination S.P.S

COMMUNE :

Caen, le jour / mois / année

NOM DE L'OPERATION :

Description de l'opération d'effacement coordonné des réseaux

Effacement coordonné des réseaux de distribution d'énergie électrique, d'éclairage public et de génie civil de télécommunication.

Rues concernées :

Coût des travaux estimé : € TTC.

Maîtres d'ouvrage	Nom et références (tél./mail,...)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ effacement des réseaux électriques, éclairage public et génie civil 	SDEC ENERGIE : M. LEBARBIER - 06 08 61 38 07 - slebarbier@sdec-energie.fr
<ul style="list-style-type: none"> ▪ câblage télécommunication 	ORANGE : M. DEGRENNE - 06 84 82 66 88 - upro.da-14@orange.com
<ul style="list-style-type: none"> ▪ eau potable 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ voirie 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ autres (à préciser) 	

Maîtres d'œuvre	Nom et références (tél./mail,...)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ effacement des réseaux électriques, éclairage public et génie civil 	SDEC ENERGIE :
<ul style="list-style-type: none"> ▪ câblage télécommunication 	ORANGE : M. DEGRENNE - 06 84 82 66 88 - upro.da-14@orange.com
<ul style="list-style-type: none"> ▪ eau potable 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ voirie 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ autres (à préciser) 	

Entreprise intervenant pour le SDEC ENERGIE :

- Phase conception : nom + coordonnées
- Phase réalisation : nom + coordonnées

Sous-traitant déclaré : nom + activité sous traitée

Planning prévisionnel	Début de l'intervention	Durée de la prestation (en jours ou mois)
Phase conception		
Phase réalisation		

Prestations commandées

Prestation	Quantitatif estimé	Prestation	Quantitatif estimé
Phase étude : forfait pour la prise en charge de chaque opération		Forfait visite d'inspection commune	
Phase exécution : forfait pour la prise en charge de chaque opération		Visite de chantier	
Forfait adaptation du PGC aux spécificités d'une opération		Forfait participation à réunion	
Forfait adaptation du PGC pour un chantier à risques particuliers		Fourniture DIUO	

Observations particulières :