

CHANTIER

Extension Vestiaire de foot
Stade G. SCHILTZ - 14860 RANVILLE

MAITRE D'OUVRAGE

MAIRIE DE RANVILLE
03 Rue Airbornes 10 - 14860 RANVILLE

Cachet entreprise

DPGF - LOT 01 GROS ŒUVRE

Code	Description des ouvrages	U	Qté	P.U HT	Total H.T.
0	GENERALITES T.C.E.				
0.1.2	Compte prorata				
1	GENERALITES				
1.2	INSTALLATION DE CHANTIER SOMMAIRE POUR 6 MOIS				
1.3	PANNEAU DE CHANTIER complet				
1.4	IMPLANTATION – TRAIT DE NIVEAU				
1.6	BETON ARME				
1.10	DEMARCHES ADMINISTRATIVES				
1.10.1	Etat des lieux				
1.11	BRANCHEMENT DE CHANTIER				
1.11.1	AEP				
1.11.2	ELECTRICITE				
1.11.3	EU				
1.12	PROTECTIONS et NETTOYAGE				
1.12.1	Signalisation chantier				
1.12.2	Clôture de chantier				
1.12.3	Protections trémies				
1.12.4	Echafaudage				
1.12.5	Remise en état				
1.12.6	Nettoyage et protections				
1.12.7	Enlèvement des gravois				
2	DEMOLITION				
2.1	Regard décrochage				
3	INFRASTRUCTURE				
3.2.4	Décroulage enrobée				
3.2.5	Abattage végétaux				
3.2.6	Décapage terre végétale et abattage				
3.2.7	Fouilles/plateforme				
3.2.8	Terrassement – Fondations				
3.2.9	SUJETION RESEAUX EXISTANTS				
3.2.10	Remblaiement fondations				
3.3	Remise en forme du terrain.				
3.4	FONDATIONS				
3.4.2	Fondation par semelles				
3.4.3	Remplissage semelle massif				
3.4.4	Longrines BA				

3.5	VOLUMES DE TRANSITION				
3.5.1	Murs et Refends				
3.5.2	SOUBASSEMENT OSSATURE BOIS				
3.5.3	Badigeon étanche armé				
3.5.4	Arase sanitaire				
3.5.5	ISOLATION SOUBASSEMENT				
3.5.6	Fourreaux et réservations				
3.5.7	Percements pour réseaux				
4	EAUX RESIDUAIRES				
4.2	ALIMENTATIONS				
4.3	EVACUATIONS EU				
4.3.1	Limite du lot				
4.3.2	Réseau Eaux usées				
4.3.3	Réseau CHAUFFERIE				
4.3.4	Regard EU				
4.3.5	RELEVAGE EU				
4.4	Eaux de pluies				
4.4.1	Réseau EP				
4.4.2	Regard EP				
4.4.3	CANIVEAU DECROTTAGE				
4.4.4	Seuil PMR + Caniveau				
4.4.5	PUISARD				
4.5	DALLAGES				
4.5.1	Forme sur plate-forme				
4.5.2	Isolation sous dallage				
4.5.3	Finition Brut				
4.5.4	Surfaçage soigné :				
4.5.5	Traitement dallage				
5	SUPERSTRUCTURE				
5.1	MURS PORTEURS (Respecter le DTU 21 et les règles BAEL 83)				
5.1.1	Ossature béton				
5.2	Mur en maçonnerie traditionnelle				
5.2.1	Murs extérieurs				
5.2.2	Refends				
5.2.3	Joints soignés				
6	PAROIS EXTERIEURES				
6.1	VETURE BRIQUE				
6.1.2	ISOLATION COMPLEMENTAIRE				
6.1.3	Veture Thermoreal-Gebrik® T215				
6.2	OUVRAGES DE FINITION				
6.2.1	Seuils				
6.2.2	Appuis en béton sans débord				
6.2.3	Dressement de baies				
7	EQUIPEMENTS				
7.1.1	Siphons de sol				
7.1.2	cloisons parpaing de 10				
7.1.3	équipement chaufferie				

8	VRD				
8.1	VOIRIE				
8.1.2	Voirie chaussée légère				
8.1.3	Voirie provisoire				
8.2	BORDURES				
8.2.1	Bordure de voirie T. 1				
8.2.2	Bordure de voirie P. 1				
9	CLOTURE & DIVERS				
9.1.1	Lisses Foot et abri à déplacer				
9.1.2	Démolition abri				
9.1.3	Massifs divers				
10	NETTOYAGE				
11	ETUDES, PASSAGE CAMERA & RECOLLEMENT				
11.1.1	ETUDES				
11.1.2	PASSAGE CAMERA				
11.1.3	DOE				

Cachet entreprise
représentant

Signature

TOTAL H.T.

T.V.A. 20%

TOTAL TTC

OPTIONS & VARIANTES

CHANTIER

Extension Vestiaire de foot
Stade G. SCHILTZ - 14860 RANVILLE

MAITRE D'OUVRAGE

MAIRIE DE RANVILLE
03 Rue Airbornes 10 - 14860 RANVILLE

Cachet entreprise

DPGF - LOT 02 CHARPENTE

Code	Description des ouvrages	U	Qté	P.U HT	Total H.T.
0	GENERALITES T.C.E.				
0.1.2	Compte prorata				
3	CHARPENTE TRADITIONNELLE				
3,4,1	Ferme à entrain				
3,5,1	Pannes				
3,5,2	Faux solivage				
3,5,3	plateforme en combles				
4	OSSATURE BOIS				
4.1.1	Murs extérieurs				
5	BARDAGE				
5.1	OSSATURE				
5.1.2	ossature bois				
5.1.3	Isolation laine de verre				
5.2	BARDAGE BOIS				
5.2.1	Bardage bois brûlé				
5.2.3	Angles sortants				
5.3	OUVRAGES DIVERS				
5.3.1	Encadrements de baie				
5.3.2	Habillage charpente				
5.3.3	Appuis				

Cachet entreprise
représentant

Signature

TOTAL H.T.

T.V.A. 20%

TOTAL TTC

OPTIONS - A CHIFFRER OBLIGATOIREMENT

5.2.2	VARIANTE BARDAGE OXYLAME				

CHANTIER

Extension Vestiaire de foot

Stade G. SCHILTZ - 14860 RANVILLE

MAITRE D'OUVRAGE

MAIRIE DE RANVILLE

03 Rue Airbornes 10 - 14860 RANVILLE

Cachet entreprise

DPGF - LOT 03 COUVERTURE

Code	Description des ouvrages	U	Qté	P.U HT	Total H.T.
0	GENERALITES T.C.E.				
0.1.2	Compte prorata				
2	COUVERTURE BAC ACIER				
2.1,2	Bac acier ondulé				
2.1,3	Faitage ventilé				
2.1,4	Rives				
2.1,5	sortie toiture pipeco				
3	COUVERTURE POLYCARBONATE				
3.1,2	COUVERTURE ONDUCLAIR PC				
3.1,3	RIVES LATERALES				
3.1,4	FAITAGE				
3.2	EVACUATION EAUX DE PLUIE				
3.2,1	Gouttière demi ronde acier galvanisé				
3.2,2	Descentes eaux de pluies acier galvanisé renforcé				

Cachet entreprise
représentant

Signature

TOTAL H.T.

T.V.A. 20%

TOTAL TTC

OPTIONS - A CHIFFRER OBLIGATOIREMENT

CHANTIER

Extension Vestiaire de foot

Stade G. SCHILTZ - 14860 RANVILLE

MAITRE D'OUVRAGE

MAIRIE DE RANVILLE

03 Rue Airbornes 10 - 14860 RANVILLE

Cachet entreprise

DPGF - LOT 04 MENUISERIE EXTERIEURE

Code	Description des ouvrages	U	Qté	P.U HT	Total H.T.
0	GENERALITES T.C.E.				
0.1.2	Compte prorata				
1	MENUISERIE EXTERIEURE ALU				
1.1.13	Coloris				
1.2	BAIES ALU				
1.2.3	Baie fixe Me 05 – 310/186cm				
1.2.4	Ouvrant à soufflet - Me 02 _ 50 x 120cm				
1.2.5	Baie coulissante à galandage apparent - Me 07 – 160*100cm				
1.3	Porte d'entrée vitrée				
	Me 06 _90+90x210cm				
	Me 04 90x210cm				
1.4	DIVERS				
1.4.1	Entrées d'air				
1.4.2	Pièce d'appui				
3	DIVERS				
3.1.1	Passe-partout / Organigramme				
3.1.2	Protection chantier				
3.1.3	Nettoyage de fin de chantier				
1	PROTECTIONS				
3.1.4	VOLETS ROULANTS				
	ME 04,				
	Me 05				
	Me 06				
	Me7				
4	SERRURERIE				
4.2	PORTES METALLIQUES				
4.2.1	Porte extérieures métallique isolée - Me 3_90x205cm				
4.2.2	Porte extérieures métallique CF 1H - Me 8_90x205cm				
4.2.3	Porte extérieure grillagée - Me 01 – 90+90 x210cm				
4.3	ACCESSOIRES PORTES				
4.3.1	Butoirs à loqueteau sur poteaux				
4.4	DIVERS SERRURERIE				
4.4.1	Tôle acier Galvanisé				

Cachet entreprise représentant	Signature
-----------------------------------	-----------

TOTAL H.T.

T.V.A. 20%

TOTAL TTC

OPTIONS & VARIANTES

CHANTIER

Extension Vestiaire de foot
Stade G. SCHILTZ - 14860 RANVILLE

MAITRE D'OUVRAGE

MAIRIE DE RANVILLE
03 Rue Airbornes 10 - 14860 RANVILLE

Cachet entreprise

DPGF - LOT 05 MENUISERIE INTERIEURE

Code	Description des ouvrages	U	Qté	P.U HT	Total H.T.
0	GENERALITES TCE				
0.1.1	Compte prorata				
1	PLATRIERIE SECHE				
1.2	PLAFONDS				
1.2.1	Plafond CF 1H				
1.2.2	Plafond CF 2H				
2	FAUX PLAFONDS				
2.2	ISOLATION				
2.2.1	Frein vapeur				
2.2.2	Isolation soufflée				
2.2.3	Trappe d'accès				
2.3	PLAFOND MODULAIRE				
2.3.1	FAUX PLAFOND ORGANIC PURE 60x120 FMV				
2.3.2	Fourniture stock				
3	MENUISERIE BOIS				
3.2	PORTES INTERIEURES				
3.2.1	Portes coupe feu 1/2h				
3.2.2	Portes - Ame pleine				
3.2.3	Circulation d'air				
3.3	FERRAGES				
3.3.1	Ferrage à la française				
3.3.2	Serrure renforcée				
3.3.3	Butoirs standards				
3.3.4	Patère				
3.3.5	Poignée de tirage				
3.4	AGENCEMENT				
3.4.1	Banc vestiaires				
	bancs de 360cm				
	retours de 135cm				
	bancs droits de 150cm				
	bancs droits de 100cm				
3.4.2	Bar Comptoir				
3.5	DIVERS MENUISERIE				
3.5.1	Coffres d'habillage de tuyauteries				
3.5.2	Pictogramme				

--	--	--	--	--	--

Cachet entreprise représentant	Signature
-----------------------------------	-----------

TOTAL H.T.

T.V.A. 20%

TOTAL TTC

OPTIONS & VARIANTES

3.4.2	COMBLES				
4	COURANTS FAIBLES				
4.1	MULTIMEDIA				
4.1.2	Distribution				
4.1.3	Tableau de communication				
5	ECLAIRAGE DE SECURITE				
5.1	Alarme type C				
5.1.2	Eclairage de sécurité du type C réalisé par blocs autonomes.				
5.1.3	Télécommande				
6	ALARME INCENDIE				
6.1.1	Distribution du réseau alarme incendie				
6.2	ALARME TYPE 4				
6.2.1	Déclencheur manuel				

Cachet entreprise
représentant

Signature

TOTAL H.T.

T.V.A. 20%

TOTAL TTC

OPTIONS & VARIANTES

4.2	OPTION TELEVISION				

CHANTIER

Extension Vestiaire de foot
Stade G. SCHILTZ - 14860 RANVILLE

MAITRE D'OUVRAGE

MAIRIE DE RANVILLE
03 Rue Airbornes 10 - 14860 RANVILLE

Cachet entreprise

DPGF - LOT 07 PLOMBERIE CHAUFFAGE

Code	Description des ouvrages	U	Qté	P.U HT	Total H.T.
0	GENERALITES T.C.E.				
0.1.1	Compte prorata				
1	PLOMBERIE				
1.2	TRAVAUX PREPARATOIRES				
1.2.1	DEPOSE & INSTALLATION DE CHANTIER				
1.2.2	Percements pour réseaux				
1.2.3	INSTALLATION DE CHANTIER				
1.2.5	Travaux d'étanchéité à l'air				
2	PLOMBERIE				
2.1	APPAREILS				
2.1.1	WC PMR				
2.1.2	WC				
2.1.3	LAVABO AUGES INOX				
2.1.4	LAVE MAIN				
2.1.5	Panneau de douche				
2.1.6	Poste d'eau				
2.1.7	Urinoir				
2.1.8	Meuble évier				
2.3	ALIMENTATION EN EAU				
2.3.1	Alimentation en eau				
2.3.2	Calorifugeage				
2.3.3	Robinet extérieur				
2.3.4	Réseau hors gel				
2.3.5	Attente Lave vaisselle				
2.4	EVACUATIONS				
2.4.1	Colonnes de chute				
2.4.2	Vidange des appareils				
3	ACCESSOIRES				
3.1.1	Miroir				
3.1.2	Barre handicapés				
4	CHAUFFAGE				
4.2	CHAUFFAGE				
4.2.1	RT 2012				
4.3	CHAUFFERIE				

4.3.1	CHAUDIERE GAZ				
4.3.2	VENTOUSE CHAUDIERE GAZ HORIZONTALE				
4.3.3	REGULATION				
4.4	RESEAU GAZ				
4.4.1	Distribution gaz				
4.5	DISTRIBUTION				
4.5.1	EQUILIBRAGE DES INSTALLATIONS				
4.5.2	VANNE D'EQUILIBRAGE				
4.5.3	Panoplie de chauffage				
4.5.4	DEGAZAGE				
4.5.5	TUBE CUIVRE				
4.5.6	Distribution chauffage extérieur enterré				
4.5.7	CALORIFUGE ANTIDEPERDITION				
4.6	CORPS DE CHAUFFE				
4.6.2	RADIATEURS				
4.6.3	Equipements				
4.7	DIVERS				
5	EAU CHAUDE SANITAIRE				
5.1	PRODUCTION ECS				
5.1.1	Hypothèse d'utilisation :				
5.1.2	Accumulateur d'ECS à gaz à condensation				
5.1.3	Double Service Chauffage				
5.1.4	Tableau de commande				
5.1.5	BOUCLAGE ECS				
5.2	DISTRIBUTION				
6	VENTILATION MECANIQUE				
6.1	VMC HYGIENIQUE				
6.1.2	Entrées d'air				
6.1.3	GRILLE EXTERIEURE				
6.1.4	Bouches d'extractions				
6.1.5	Groupe d'extraction				
6.1.6	Gaines d'extraction et de refoulement				
6.1.7	Sortie en façade				

Cachet entreprise
représentant

Signature

TOTAL H.T.

T.V.A. 20%

TOTAL TTC

OPTIONS & VARIANTES

CHANTIER

Extension Vestiaire de foot
Stade G. SCHILTZ - 14860 RANVILLE

MAITRE D'OUVRAGE

MAIRIE DE RANVILLE
03 Rue Airbornes 10 - 14860 RANVILLE

Cachet entreprise

DPGF - LOT 08 CARRELAGE

Code	Description des ouvrages	U	Qté	P.U HT	Total H.T.
2 TRAVAUX INTERIEURS					
2,1	Travaux préparatoires				
2,3	Menuiseries intérieures				
2,3,1	Laque satinée				
2,4	Plafonds				
2,4,1	Finition satinée				
2,5	Murs				
2,5,1	Peinture satinée				
2,6	Divers				
2,6,1	Lasure des ouvrages bois				
2,6,2	Canalisations				
3 SOLS SOUPLES					
3,1	Généralités sols souples				
3,1,2	Travaux à prévoir dans le forfait				
3,1,3	Protection et entretien				
3,2	sols souples				
3,2,1	Sols linoleums				
4 ACCESSOIRES					
4,1	Accessoires				
4,1,1	Seuil inox				
4,1,2	Joint dilatation				
4,1,3	Tapis brosse				
5 NETTOYAGE FIN DE CHANTIER					

Cachet entreprise
représentant

Signature

TOTAL H.T.

T.V.A. 20%

TOTAL TTC

OPTIONS & VARIANTES
