

ETUDE DIAGNOSTIC EU, EP ET AEP / PGSSE DE VILLERS BOCAGE

BORDEREAU DES PRIX

N°des prix	Description de la prestation	Unité	P.U.€ H.T.
1	Mesures en continu EU (1 semaine supplémentaire)	u	
2	Installation mesure de débit (1 semaine supplémentaire)	u	
3	Installation trop plein/DO (1 semaine supplémentaire)	u	
4	Installation paire de pince ampéro (1 semaine supplémentaire)	u	
5	Mesure nocturne EU supplémentaire	u	
6	Test à la fumée et interprétation	ml	
7	Test au colorant et interprétation	u	
8	Passage caméra (y compris hydrocurage) et interprétation	ml	
9	Passage caméra branchements et interprétation	u	
10	Relevé topographique TN, radier, profondeur et report de regard en x,y et z	u	
11	Mesures en continu EP (1 semaine supplémentaire)	u	
12	Installation mesure de hauteur/vitesse (1 semaine supplémentaire)	u	
13	Mesures en continu AEP (1 semaine supplémentaire)	u	
14	Installation mesure de pression (1 semaine supplémentaire)	u	
15	Installation mesure de débit sur compteur/débitmètre existant (1 semaine supplémentaire)	u	
16	Mesure nocturne AEP supplémentaire	u	
17	Réunion supplémentaire	u	
18	1 jour "Ingénieur"	u	
19	1 jour "Technicien / Projecteur"	u	
20	1 jour "Secrétaire"	u	
21	Réunion supplémentaire	u	

Le bureau d'études
Fait à
le

Le Maitre d'ouvrage