

CHANTIER

Extension Vestiaire de foot
Stade G. SCHILTZ - 14860 RANVILLE

MAITRE D'OUVRAGE

MAIRIE DE RANVILLE
03 Rue Airbornes 10 - 14860 RANVILLE

Cachet entreprise

DPGF - LOT 01 GROS ŒUVRE

Code	Description des ouvrages	U	Qté	P.U HT	Total H.T.
0	GENERALITES T.C.E.				
0.1.2	Compte prorata				
1	GENERALITES				
1.2	INSTALLATION DE CHANTIER SOMMAIRE POUR 6 MOIS				
1.3	PANNEAU DE CHANTIER complet				
1.4	IMPLANTATION – TRAIT DE NIVEAU				
1.6	BETON ARME				
1.10	DEMARCHES ADMINISTRATIVES				
1.10.1	Etat des lieux				
1.11	BRANCHEMENT DE CHANTIER				
1.11.1	AEP				
1.11.2	ELECTRICITE				
1.11.3	EU				
1.12	PROTECTIONS et NETTOYAGE				
1.12.1	Signalisation chantier				
1.12.2	Clôture de chantier				
1.12.3	Protections trémies				
1.12.4	Echafaudage				
1.12.5	Remise en état				
1.12.6	Nettoyage et protections				
1.12.7	Enlèvement des gravois				
2	DEMOLITION				
2.1	Regard décrochage				
3	INFRASTRUCTURE				
3.2.4	Décroulage enrobée				
3.2.5	Abattage végétaux				
3.2.6	Décapage terre végétale et abattage				
3.2.7	Fouilles/plateforme				
3.2.8	Terrassement – Fondations				
3.2.9	SUJETION RESEAUX EXISTANTS				
3.2.10	Remblaiement fondations				
3.3	Remise en forme du terrain.				
3.4	FONDATIONS				
3.4.2	Fondation par semelles				
3.4.3	Remplissage semelle massif				
3.4.4	Longrines BA				

3.5	VOLUMES DE TRANSITION				
3.5.1	Murs et Refends				
3.5.2	SOUBASSEMENT OSSATURE BOIS				
3.5.3	Badigeon étanche armé				
3.5.4	Arase sanitaire				
3.5.5	ISOLATION SOUBASSEMENT				
3.5.6	Fourreaux et réservations				
3.5.7	Percements pour réseaux				
4	EAUX RESIDUAIRES				
4.2	ALIMENTATIONS				
4.3	EVACUATIONS EU				
4.3.1	Limite du lot				
4.3.2	Réseau Eaux usées				
4.3.3	Réseau CHAUFFERIE				
4.3.4	Regard EU				
4.3.5	RELEVAGE EU				
4.4	Eaux de pluies				
4.4.1	Réseau EP				
4.4.2	Regard EP				
4.4.3	CANIVEAU DECROTTAGE				
4.4.4	Seuil PMR + Caniveau				
4.4.5	PUISARD				
4.5	DALLAGES				
4.5.1	Forme sur plate-forme				
4.5.2	Isolation sous dallage				
4.5.3	Finition Brut				
4.5.4	Surfaçage soigné :				
4.5.5	Traitement dallage				
5	SUPERSTRUCTURE				
5.1	MURS PORTEURS (Respecter le DTU 21 et les règles BAEL 83)				
5.1.1	Ossature béton				
5.2	Mur en maçonnerie traditionnelle				
5.2.1	Murs extérieurs				
5.2.2	Refends				
5.2.3	Joints soignés				
6	PAROIS EXTERIEURES				
6.1	VETURE BRIQUE				
6.1.2	ISOLATION COMPLEMENTAIRE				
6.1.3	Veture Thermoreal-Gebrik® T215				
6.2	OUVRAGES DE FINITION				
6.2.1	Seuils				
6.2.2	Appuis en béton sans débord				
6.2.3	Dressement de baies				
7	EQUIPEMENTS				
7.1.1	Siphons de sol				
7.1.2	cloisons parpaing de 10				
7.1.3	équipement chaufferie				

8	VRD				
8.1	VOIRIE				
8.1.2	Voirie chaussée légère				
8.1.3	Voirie provisoire				
8.2	BORDURES				
8.2.1	Bordure de voirie T. 1				
8.2.2	Bordure de voirie P. 1				
9	CLOTURE & DIVERS				
9.1.1	Lisses Foot et abri à déplacer				
9.1.2	Démolition abri				
9.1.3	Massifs divers				
10	NETTOYAGE				
11	ETUDES, PASSAGE CAMERA & RECOLLEMENT				
11.1.1	ETUDES				
11.1.2	PASSAGE CAMERA				
11.1.3	DOE				

Cachet entreprise représentant	Signature
-----------------------------------	-----------

TOTAL H.T.

T.V.A. 20%

TOTAL TTC

OPTIONS & VARIANTES

CHANTIER

Extension Vestiaire de foot
Stade G. SCHILTZ - 14860 RANVILLE

MAITRE D'OUVRAGE

MAIRIE DE RANVILLE
03 Rue Airbornes 10 - 14860 RANVILLE

Cachet entreprise

DPGF - LOT 02 CHARPENTE

Code	Description des ouvrages	U	Qté	P.U HT	Total H.T.
0	GENERALITES T.C.E.				
0.1.2	Compte prorata				
2	CHARPENTE INDUSTRIALISEE				
2.1.5	ECHAFAUDAGE ET PROTECTION				
2.2	CHARPENTE A FERMETTES				
2.2.1	Charpente fermette avec appui sur mur ou dalle, pente 35° et 45				
3	OSSATURE RAMPANTE				
3.1.1	Pannes				
3.2	DIVERS CHARPENTE				
3.2.1	chéneau/couvertine				
4	OSSATURE BOIS				
4.1.1	Murs extérieurs				
5	BARDAGE				
5.1	OSSATURE				
5.1.2	ossature bois				
5.1.3	Isolation laine de verre				
5.2	BARDAGE BOIS				
5.2.1	Bardage bois brûlé				
5.2.3	Angles sortants				
1.1	VETURE BRIQUE				
1.1.2	ISOLATION COMPLEMENTAIRE				
1.1.3	Veture Thermoreal-Gebrik® T215				
5.3	OUVRAGES DIVERS				
5.3.1	Encadrements de baie				
5.3.2	Habillage charpente				
5.3.3	Appuis				

Cachet entreprise
représentant

Signature

TOTAL H.T.

T.V.A. 20%

TOTAL TTC

OPTIONS - A CHIFFRER OBLIGATOIREMENT

5.2.2	VARIANTE BARDAGE OXYLAME				
-------	--------------------------	--	--	--	--

CHANTIER

Extension Vestiaire de foot
Stade G. SCHILTZ - 14860 RANVILLE

MAITRE D'OUVRAGE

MAIRIE DE RANVILLE
03 Rue Airbornes 10 - 14860 RANVILLE

Cachet entreprise

DPGF - LOT 03 COUVERTURE

Code	Description des ouvrages	U	Qté	P.U HT	Total H.T.
0	GENERALITES T.C.E.				
0.1.2	Compte prorata				
2	COUVERTURE BAC ACIER A JOINT DEBOUT				
2.2.2	VOLIGEAGE				
2.3	COUVERTURE ET BARDAGE BAC ACIER A JOINT DEBOUT				
2.3.1	PROFIL STYL'INOV TYPE 3 A CLIPPER				
2.4	RIVES et ACCESSOIRES COUVERTURE				
2.4.1	Faitage ventilé				
2.4.2	Rives latérales				
2.4.3	Bande d'égout ventilée				
2.4.4	Couvertine entre bardage et couverture				
2.4.5	Sortie VMC				
2.4.6	Sortie Toiture PIPECO				
2.5	COUVERTURE POLYCARBONATE				
2.5.2	COUVERTURE DANPALON				
2.5.3	RIVES LATERALES				
2.5.4	FAITAGE				
2.5.5	EGOUT				
2.6	EVACUATION EAUX DE PLUIE				
2.6.1	Chéneau zinc anthra				
2.6.2	Descentes eaux de pluies PVC				

Cachet entreprise
représentant

Signature

TOTAL H.T.

T.V.A. 20%

TOTAL TTC

OPTIONS - A CHIFFRER OBLIGATOIREMENT

2.3.3	OPTION sous toiture acoustique				

CHANTIER

Extension Vestiaire de foot
Stade G. SCHILTZ - 14860 RANVILLE

MAITRE D'OUVRAGE

MAIRIE DE RANVILLE
03 Rue Airbornes 10 - 14860 RANVILLE

Cachet entreprise

DPGF - LOT 04 MENUISERIE EXTERIEURE

Code	Description des ouvrages	U	Qté	P.U HT	Total H.T.
0	GENERALITES T.C.E.				
0.1.2	Compte prorata				
1	MENUISERIE EXTERIEURE ALU				
1.1.13	Coloris				
1.2	BAIES ALU				
1.2.3	Baie fixe Me 05 – 310/186cm				
1.2.4	Ouvrant à soufflet - Me 02 _ 50 x 120cm				
1.2.5	Baie coulissante à guillotine verticale - Me 07 – 160*100cm				
1.3	Porte d'entrée vitrée				
	Me 06 _90+90x210cm				
	Me 04 90x210cm				
1.4	DIVERS				
1.4.1	Entrées d'air				
1.4.2	Pièce d'appui				
3	DIVERS				
3.1.1	Passe-partout / Organigramme				
3.1.2	Protection chantier				
3.1.3	Nettoyage de fin de chantier				
1	PROTECTIONS				
3.1.4	VOLETS ROULANTS				
	ME 04,				
	Me 05				
	Me 06				
	Me7				
4	SERRURERIE				
4.2	PORTES METALLIQUES				
4.2.1	Porte extérieures métallique isolée - Me 3_90x205cm				
4.2.2	Porte extérieures métallique CF 1H - Me 8_90x205cm				
4.2.3	Porte extérieure grillagée - Me 01 – 90+90 x210cm				
4.3	ACCESSOIRES PORTES				
4.3.1	Butoirs à loqueteau sur poteaux				
4.4	DIVERS SERRURERIE				
4.4.1	Tôle acier Galvanisé				

Cachet entreprise représentant	Signature
-----------------------------------	-----------

TOTAL H.T.

T.V.A. 20%

TOTAL TTC

OPTIONS & VARIANTES

CHANTIER

Extension Vestiaire de foot
Stade G. SCHILTZ - 14860 RANVILLE

MAITRE D'OUVRAGE

MAIRIE DE RANVILLE
03 Rue Airbornes 10 - 14860 RANVILLE

Cachet entreprise

DPGF - LOT 05 MENUISERIE INTERIEURE

Code	Description des ouvrages	U	Qté	P.U HT	Total H.T.
0	GENERALITES TCE				
0.1.1	Compte prorata				
1	PLATRERIE SECHE				
1.2	PLAFONDS				
1.2.1	Plafond CF 1H				
1.2.2	Plafond CF 2H				
2	FAUX PLAFONDS				
2.2	OSSATURES				
2.2.1	Ossature porteuse				
2.2.2	Chemin en combles				
2.2.3	Trappe d'accès				
2.3	ISOLATION				
2.3.1	Frein vapeur				
2.3.2	Isolation soufflée				
2.4	PLAFOND MODULAIRE				
2.4.1	FAUX PLAFOND ORGANIC PURE 60x120 Bord D				
2.4.2	Fourniture stock				
3	MENUISERIE BOIS				
3.2	PORTES INTERIEURES				
3.2.1	Portes coupe feu 1/2h				
3.2.2	Portes - Ame pleine				
3.2.3	Circulation d'air				
3.3	FERRAGES				
3.3.1	Ferrage à la française				
3.3.2	Serrure renforcée				
3.3.3	Butoirs standards				
3.3.4	Patère				
3.3.5	Poignée de tirage				
3.4	AGENCEMENT				
3.4.1	Banc vestiaires				
3.4.2	Bar Comptoir				
3.4.3	Meuble TV				
3.5	DIVERS MENUISERIE				
3.5.1	Coffres d'habillage de tuyauteries				
3.5.2	Pictogramme				

--	--	--	--	--	--

Cachet entreprise représentant	Signature
-----------------------------------	-----------

TOTAL H.T.

T.V.A. 20%

TOTAL TTC

CHANTIER

Extension Vestiaire de foot
Stade G. SCHILTZ - 14860 RANVILLE

MAITRE D'OUVRAGE

MAIRIE DE RANVILLE
03 Rue Airbornes 10 - 14860 RANVILLE

Cachet entreprise

DPGF - LOT 06 ELECTRICITE

Code	Description des ouvrages	U	Qté	P.U HT	Total H.T.
0	GENERALITES T.C.E.				
0.1.2	Compte prorata				
2	DISTRIBUTION GENERALE				
2.1	Installation provisoire de chantier				
2.2	Origine des installations				
2.3	Percements pour réseaux				
2.4	Réseau de terre				
2.5	Liaisons Equipotentielles				
2.6	Tableaux et armoires				
2.6.5	COUPURE D'URGENCE				
2.7	Chemins de câbles & goulottes				
2.7.1	EN APPARENT				
2.7.2	En faux plafond				
2.7.3	En plinthe & goulottes				
2.7.4	En encastré				
2.7.5	En vertical				
2.7.6	Liaison entre TGBT et armoire divisionnaire				
2.7.7	Travaux d'étanchéité à l'air				
3	INSTALLATION ELECTRIQUE				
3.1	Appareillage électrique				
3.1.1	ODACE STYL SCHNEIDER				
3.1.2	MUREVA STYL				
3.2	Appareillage d'éclairage				
3.2.2	HUBLOT TYPE A				
3.2.3	REGLETTE ETANCHE TYPE B				
3.2.4	REGLETTE ETANCHE TYPE C				
3.4	DETAIL INSTALLATION				
3.4.2	COMBLES				
4	COURANTS FAIBLES				
4.1	MULTIMEDIA				
4.1.2	Distribution				
4.1.3	Tableau de communication				
5	ECLAIRAGE DE SECURITE				
5.1	Alarme type C				

5.1.2	Eclairage de sécurité du type C réalisé par blocs autonomes.				
5.1.3	Télécommande				
6	ALARME INCENDIE				
6.1.1	Distribution du réseau alarme incendie				
6.2	ALARME TYPE 4				
6.2.1	Déclencheur manuel				

Cachet entreprise
représentant

Signature

TOTAL H.T.

T.V.A. 20%

TOTAL TTC

OPTIONS & VARIANTES

4.2	OPTION TELEVISION				
-----	-------------------	--	--	--	--

CHANTIER

Extension Vestiaire de foot
Stade G. SCHILTZ - 14860 RANVILLE

MAITRE D'OUVRAGE

MAIRIE DE RANVILLE
03 Rue Airbornes 10 - 14860 RANVILLE

Cachet entreprise

DPGF - LOT 07 PLOMBERIE CHAUFFAGE

Code	Description des ouvrages	U	Qté	P.U HT	Total H.T.
0	GENERALITES T.C.E.				
0.1.1	Compte prorata				
1	PLOMBERIE				
1.2	TRAVAUX PREPARATOIRES				
1.2.1	DEPOSE & INSTALLATION DE CHANTIER				
1.2.2	Percements pour réseaux				
1.2.3	INSTALLATION DE CHANTIER				
1.2.5	Travaux d'étanchéité à l'air				
2	PLOMBERIE				
2.1	APPAREILS				
2.1.1	WC PMR				
2.1.2	WC				
2.1.3	LAVABO AUGES INOX				
2.1.4	LAVE MAIN				
2.1.5	Panneau de douche				
2.1.6	Poste d'eau				
2.1.7	Urinoir				
2.1.8	Meuble évier				
2.3	ALIMENTATION EN EAU				
2.3.1	Alimentation en eau				
2.3.2	Calorifugeage				
2.3.3	Robinet extérieur				
2.3.4	Réseau hors gel				
2.3.5	Attente Lave vaisselle				
2.4	EVACUATIONS				
2.4.1	Colonnes de chute				
2.4.2	Vidange des appareils				
3	ACCESSOIRES				
3.1.1	Miroir				
3.1.2	Barre handicapés				
4	CHAUFFAGE				
4.2	CHAUFFAGE				
4.2.1	RT 2012				

4.3	CHAUFFERIE				
4.3.1	CHAUDIERE GAZ				
4.3.2	VENTOUSE CHAUDIERE GAZ HORIZONTALE				
4.3.3	REGULATION				
4.4	RESEAU GAZ				
4.4.1	Distribution gaz				
4.5	DISTRIBUTION				
4.5.1	EQUILIBRAGE DES INSTALLATIONS				
4.5.2	VANNE D'EQUILIBRAGE				
4.5.3	Panoplie de chauffage				
4.5.4	DEGAZAGE				
4.5.5	TUBE CUIVRE				
4.5.6	Distribution chauffage extérieur enterré				
4.5.7	CALORIFUGE ANTIDEPERDITION				
4.6	CORPS DE CHAUFFE				
4.6.2	RADIATEURS				
4.6.3	Equipements				
4.7	DIVERS				
5	EAU CHAUDE SANITAIRE				
5.1	PRODUCTION ECS				
5.1.1	Hypothèse d'utilisation :				
5.1.2	Accumulateur d'ECS à gaz à condensation				
5.1.3	Double Service Chauffage				
5.1.4	Tableau de commande				
5.1.5	BOUCLAGE ECS				
5.2	DISTRIBUTION				
6	VENTILATION MECANIQUE				
6.1	VMC HYGIENIQUE				
6.1.2	Entrées d'air				
6.1.3	GRILLE EXTERIEURE				
6.1.4	Bouches d'extractions				
6.1.5	Groupe d'extraction				
6.1.6	Gaines d'extraction et de refoulement				
6.1.7	Sortie en façade				

Cachet entreprise
représentant

Signature

TOTAL H.T.

T.V.A. 20%

TOTAL TTC

CHANTIER

Extension Vestiaire de foot
Stade G. SCHILTZ - 14860 RANVILLE

MAITRE D'OUVRAGE

MAIRIE DE RANVILLE
03 Rue Airbornes 10 - 14860 RANVILLE

Cachet entreprise

DPGF - LOT 08 CARRELAGE

Code	Description des ouvrages	U	Qté	P.U HT	Total H.T.
2 TRAVAUX INTERIEURS					
2,1	Travaux préparatoires				
2,3	Menuiseries intérieures				
2,3,1	Laque satinée				
2,4	Plafonds				
2,4,1	Finition satinée				
2,5	Murs				
2,5,1	Peinture satinée				
2,6	Divers				
2,6,1	Lasure des ouvrages bois				
2,6,2	Canalisations				
3 SOLS SOUPLES					
3,1	Généralités sols souples				
3,1,2	Travaux à prévoir dans le forfait				
3,1,3	Protection et entretien				
3,2	sols souples				
3,2,1	Sols linoleums				
4 ACCESSOIRES					
4,1	Accessoires				
4,1,1	Seuil inox				
4,1,2	Joint dilatation				
4,1,3	Tapis brosse				
5 NETTOYAGE FIN DE CHANTIER					

Cachet entreprise
représentant

Signature

TOTAL H.T.

T.V.A. 20%

TOTAL TTC

CHANTIER

Extension Vestiaire de foot
Stade G. SCHILTZ - 14860 RANVILLE

MAITRE D'OUVRAGE

MAIRIE DE RANVILLE
03 Rue Airbornes 10 - 14860 RANVILLE

Cachet entreprise

DPGF - LOT 09 PEINTURE

Code	Description des ouvrages	U	Qté	P.U HT	Total H.T.
0	GENERALITES T.C.E.				
0.1.1	Compte prorata				
1	GENERALITES				
1.1.5	Nettoyage				
1.1.6	Echantillons, Teintes				
1.2	TRAVAUX INTERIEURS				
1.2.1	Travaux préparatoires				
1.3	PLAFONDS				
1.3.1	Peinture satinée				
1.4	MURS				
1.4.1	Peinture parpaings locaux humides				
1.4.2	Peinture parpaings				
1.5	MENUISERIES INTERIEURES				
1.5.1	VERNIS SATINE				
1.5.2	Peinture satiné				
1.5.3	Serrurerie				
1.6	DIVERS				
1.6.1	Canalisations				

Cachet entreprise
représentant

Signature

TOTAL H.T.

T.V.A. 20%

TOTAL TTC